# PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 843 DEL 21/09/2021

| |
|---|
| V Settore - Viabilità, Urbanistica, Genio Civile e Edilizia Sismica (Provincia BAT) |
| N. 225 Reg. Settore del 13/09/2021 |

Oggetto: S.P. 1 (ex S.P. 130) "Trani-Andria" Lavori di realizzazione opera di scavalco S.P. 27 (ex S.P. 168 “Corato-Barletta”)”. CUP J71B20000520002 - CIG 8903095A68 - Determinazione a contrarre.

Alla presente determinazione, adottata il 21/09/2021, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 843 anno 2021

**PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 21/09/2021, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Premesso** che**:**

- con D.D. n. 79 del 03.11.2010, l'intervento denominato "S.P. n. 1 (ex S.P. n. 130) "Trani-Andria" - Lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile e delle relative pertinenze; risoluzione dell'intersezione con la S.P. n° 168 a livelli sfalsati - C.U.P. C34E05000250009 - C.I.G. 0387656FD5, fu aggiudicato definitivamente all'A.T.I. Matarrese s.r.l./Heintzmann s.p.a.;
- l'opera di scavalco della S.P. 1 lungo la S.P. 27 (Corato – Barletta), fu stralciata con determinazione dirigenziale n. 700 del 19/05/2016, dal più ampio progetto relativo ai lavori di ammodernamento e allargamento della S.P. 1 (ex S.P. 130) "Andria-Trani"; stralcio che si rese necessario a seguito del rinvenimento di cavità e di condizioni locali di natura geologica che non ne consentirono la realizzazione così come previsto nel progetto esecutivo di adeguamento della S.P. 1 (ex S.P. 130);
- l'esistenza di quanto innanzi rappresentato poteva essere superata con l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive che avrebbero richiesto l'adozione ed approvazione di una perizia suppletiva e di variante con l'impegno di risorse finanziarie aggiuntive, come rappresentate con nota prot. n. 15138 del 26.03.2015;
- la Regione Puglia con nota prot. n. 21868 del 06.05.2015 prendeva atto delle circostanze rappresentate con nota prot. n. 15138 del 26.03.2015, rappresentando l'impossibilità di reperire altre fonti di finanziamento;
- medio tempore, il Settore Viabilità della Provincia BAT, aveva elaborato uno studio di massima, con più soluzioni complete di una stima economica di massima dei lavori, ravvisando la necessità di finanziare il predetto intervento di realizzazione dell'opera di scavalco, per un importo di € 3.900.000,00, come da nota prot. 11027 del 28.03.2017;
- con successiva nota prot. n. 28385 del 09.09.2019, si sollecitava la Regione Puglia circa il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera;
- con D.G.R. n. 1865 del 14.10.2019 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a procedere alla formale concessione del finanziamento di € 3.900.000,00;
- con D.D. n. 1024 del 17.12.2019 della Regione Puglia sono state impegnate le risorse richieste, per un importo di € 3.900.000,00 sul capitolo di spesa del Bilancio Regionale al n. 512047 esercizio 2019;
- con D.P.P. n. 75 del 16.10.2020 si procedeva all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dell'intervento "S.P. 1 (ex S.P. 130) "Trani-Andria" Lavori di realizzazione opera di scavalco S.P. 27 (ex S.P. 168) "Corato-Barletta" per l'importo complessivo di € 3.900.000,00 ripartiti secondo il quadro economico ivi riportato;
- con Determina Dirigenziale R.S. n. 189 del 11/12/2020 si procedeva ad affidare allo studio tecnico SETAC s.r.l., con sede in Bari in via Don. Guanella 15/B (P.IVA. 03929740722), l'incarico professionale per il servizio tecnico di ingegneria ed architettura relativo alla redazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
- con D.P.P. n. 53 dell'08/09/2021, si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori in oggetto, predisposto e trasmesso dallo studio tecnico incaricato, composto dai seguenti elaborati:

| **Elaborato** | | | | | | | **TITOLO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | | | **INQUADRAMENTO** | SCALA |
| 1 | PD | IT | EE | 00 | | A | **Elenco Elaborati** | - |
| 2 | PD | IT | RE | 00 | | A | **Relazione Tecnica Generale** | - |
| 3 | PD | IT | CO | 00 | | A | **Corografia generale** | 1:25000 |
| 4 | PD | IT | PL | 00 | | A | **Sovrapposizione agli strumenti urbanistici del comune di Trani** | 1:5000 |
| **2** | | | | | | | **RILIEVO TOPOGRAFICO** | |
| 5 | PD | RT | RE | 00 | | A | **Relazione descrittiva del rilievo topografico** | - |
| 6 | PD | RT | PL | 00 | | A | **Planimetria generale di rilievo** | 1:2000 |

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | | | **GEOLOGIA e GEOTECNICA** | |
| 7 | PD | GG | RE | 00 | | A | **Relazione geologica** | - |
| 8 | PD | GG | RE | 01 | | A | **Relazione geotecnica** | - |
| 9 | PD | GG | PL | 01 | | A | **Planimetria ubicazione delle indagini** | 1:1000 |
| 10 | PD | GG | RE | 02 | | A | **Report indagini geognostiche e prove di laboratorio** | - |
| 11 | PD | GG | PL | 02 | | A | **Carta geologica** | 1:2000 |
| 12 | PD | GG | PL | 03 | | A | **Carta geologica di dettaglio** | VARIE |
| 13 | PD | GG | PL | 04 | | A | **Carta idrogeomorfologica** | 1:2000 |
| 14 | PD | GG | PR | 00 | | A | **Profilo geologico** | 1:2000/1:200 |
| 15 | PD | GG | PR | 01 | | A | **Profilo geotecnico** | 1:2000/1:200 |
| **4** | | | | | | | **SISMICA** | |
| 16 | PD | SI | RE | 00 | | A | **Relazione inquadramento sismico** | |
| 17 | PD | SI | RE | 01 | | A | **Relazione sismica** | |
| **5** | | | | | | | **IDRAULICA** | |
| 18 | PD | ID | RE | 00 | | A | **Relazione Idrologica e Idraulica** | - |
| 19 | PD | ID | PL | 00 | | A | **Planimetria della sistemazione idraulica** | 1:1000 |
| 20 | PD | ID | PR | 00 | | A | **Profilo idraulici** | 1:1000/1:100 |
| 21 | PD | ID | PC | 00 | | A | **Particolari costruttivi idraulici** | VARIE |
| **6** | | | | | | | **GEOMETRIA STRADALE** | |
| 22 | PD | GS | RE | 00 | | A | **Relazione tecnica stradale** | |
| 23 | PD | GS | PL | 00 | | A | **Planimetria di progetto su foto aerea** | 1:2000 |
| 24 | PD | GS | PL | 01 | | A | **Planimetria di progetto su aerofotogrammetrico** | 1:2000 |
| 25 | PD | GS | PT | 00 | | A | **Planimetria di tracciamento** | 1:1000 |
| 26 | PD | GS | DV | 00 | | A | **Diagrammi di velocità e di visibilità** | 1:2000 |
| 27 | PD | GS | PR | 00 | | A | **Profilo longitudinale** | 1:1000/1:100 |
| 28 | PD | GS | SZ | 00 | | A | **Sezioni trasversali** | 1:100 |
| 29 | PD | GS | ST | 00 | | A | **Sezioni tipo e particolari costruttivi** | 1:100 |
| **7** | | | | | | | **OPERE D'ARTE MAGGIORI** | |
| 30 | PD | ST | RE | 00 | | A | **Relazione di calcolo preliminare della struttura** | |
| 31 | PD | ST | PP | 00 | | A | **Cavalcavia S.P. 27: Pianta e prospetto** | VARIE |
| 32 | PD | ST | CA | 00 | | A | **Cavalcavia S.P. 27: Carpenterie** | 1:100 |
| 33 | PD | ST | AG | 00 | | A | **Cavalcavia S.P. 27: Appoggi e giunti** | 1:5 |
| **8** | | | | | | | **OPERE D'ARTE MINORI** | |
| 34 | PD | OS | RE | 00 | | A | **Relazione tecnica e di calcolo del muro di sostegno** | |
| 35 | PD | OS | PL | 00 | | A | **Planimetria muro** | 1:100 |
| 36 | PD | OS | PR | 00 | | A | **Profilo longitudinale muro** | 1:100 |
| 37 | PD | OS | CA | 00 | | A | **Carpenterie muro di sostegno** | 1:50 |
| **9** | | | | | | | **INGEGNERIA AMBIENTALE** | |
| 38 | PD | IA | RE | 00 | | A | **Relazione paesaggistica** | - |
| 39 | PD | IA | RE | 01 | | A | **Studio preliminare ambientale** | - |
| 40 | PD | IA | PS | 00 | | A | **Sovrapposizione al PPTR della Regione Puglia** | 1:2000 |
| 41 | PD | IA | PL | 00 | | A | **Planimetria degli interventi di mitigazione ambientale** | 1:1000 |
| **10** | | | | | | | **INTERFERENZE** | |
| 42 | PD | IN | PL | 00 | | A | **Planimetria con individuazione interferenze** | 1:1000 |
| 43 | PD | IN | PL | 00 | | A | **Planimetria delle demolizioni** | 1:1000 |
| **11** | | | | | | | **SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA** | |
| 44 | PD | SB | PL | 00 | | A | **Planimetria segnaletica orizzontale e verticale** | 1:1000 |

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | PD | SB | PL | 01 | | A | **Planimetria con ubicazione barriere di sicurezza** | 1:1000 |
| 46 | PD | SB | PC | 00 | | A | **Particolari costruttivi segnaletica e barriere** | VARIE |
| **12** | | | | | | | **ARCHEOLOGIA** | |
| 47 | PD | AR | RE | 00 | | A | **Relazione archeologica** | - |
| **13** | | | | | | | **CANTIERI CAVE E DISCARICHE** | |
| 48 | PD | CD | RE | 00 | | A | **Relazione gestione materie** | - |
| 49 | PD | CD | PL | 00 | | A | **Planimetria con ubicazione cave e discariche** | 1:20000 |
| 50 | PD | CD | PL | 01 | | A | **Planimetria fasi di cantiere** | VARIE |
| **14** | | | | | | | **ESPROPRI** | |
| 51 | PD | ES | PL | 01 | | A | **Piano particellare d'esproprio** | 1:1000 |
| 52 | PD | ES | RE | 00 | | A | **Elenco Ditte** | |
| **15** | | | | | | | **PARTE ECONOMICA E SICUREZZA** | |
| 53 | PD | PE | EP | 00 | | A | **Elenco prezzi unitari** | |
| 54 | PD | PE | CM | 00 | | A | **Computo metrico estimativo** | |
| 55 | PD | PE | QE | 00 | | A | **Quadro economico** | |
| 56 | PD | PE | CS | 00 | | A | **Capitolato speciale d'appalto** | |
| 57 | PD | PE | SC | 00 | | A | **Schema di contratto** | |
| 58 | PD | PE | PS | 00 | | A | **Piano di sicurezza e coordinamento** | |

con il seguente quadro tecnico economico così definito:

| | | |
|---|---|---|
| **A - Lavori da eseguire a Corpo** | | |
| A 1 - Importo a corpo al netto degli oneri della sicurezza | € | 2.773.631,54 |
| A 2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 69.874,06 |
| **A 3 – Importo lavori** | **€** | **2.843.505,60** |
| A.4 - Servizi tecnici di ingegneria | € | 45.000,00 |
| **A.5 - Importo lavori e servizi** | **€** | **2.888.505,60** |
| | | |
| **B - Somme a disposizione** | | |
| B.1 – interferenze, imprevisti, arrotondamenti, ecc | € | 34.810,70 |
| B.2 – rilievi, accertamenti, indagini | € | 5.000,00 |
| B.3 – allacciamenti e spostamenti pubblici servizi | € | 3.000,00 |
| B.4 – Acquisizione aree o immmobili | € | 0,00 |
| B.5 – incentivo art. 113, Dlgs 50/2016 | € | 56.870,11 |
| B.6 – spese tecniche progettazione definitiva, direzione lavori, ecc | € | 185.000,00 |
| B.7 - spese di gara e per pubblicità | € | 10.000,00 |
| B.8 - collaudo tecnico amministrativo, statico, ecc | € | 20.000,00 |
| B.9 - CNPAIA 4% (A.4+B.6+B.8) | € | 9.200,00 |
| B.10 - IVA sui Lavori al 22% (A.3) | € | 625.571,23 |
| B.11 - IVA su spese tecniche al 22 % (A.4+B.1+B.3+B.6+B.8+B.9) | € | 62.042,35 |
| **B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | **€** | **1.011.494,40** |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Sommano A.5+B)** | € | **3.900.000,00** |

- con D.C.P. n. 14 del 23.04.2021 l'intervento è stato programmato nel Programma Triennale Lavori Pubblici all'annualità 2021;

**Atteso** che:

- in data 13.09.2021 è stata sottoscritta la documentazione di verifica del predetto progetto definitivo, ai sensi degli artt. nn. 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisita nella medesima data con prot. n. 19668-21;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- il Responsabile del Procedimento nella medesima data ha redatto il Verbale di Validazione, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto prot. n. 19670;

**Ritenuto** di dover procedere, attesi i tempi ristretti a disposizione per l'esecuzione dei lavori e la relativa rendicontazione ed al fine di completare i lavori inerenti all'ammodernamento della S.P. n. 1 "Trani – Andria":
- ad approvare l'allegato schema di bando e disciplinare di gara oltre che gli allegati, esplicativi della procedura di gara e riassuntivi degli elementi essenziali del contratto;
- all'indizione della procedura di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori de quibus, ad operatore economico da individuarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, demandando l'espletamento della procedura di gara alla S.U.A. della Provincia di Barletta Andria Trani, tramite la piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione in ASP dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale Acquistinretepa;
- alla prenotazione di impegno per una somma complessiva di € 3.813.534,57 secondo l'esigibilità della stessa, ai sensi del DPCM 28.12.2011, sul capitolo di spesa n. 5500.26 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio anno 2021, approvato con D.C.P. n. 18 del 23/04/2021, P.D.C. 2.02.01.09.012;

**Precisato,** ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire consiste nell'esecuzione dell'intervento "S.P. 1 (ex S.P. 130) "Trani-Andria" Lavori di realizzazione opera di scavalco S.P. 27 (ex S.P. 168) "Corato-Barletta";
- il contratto avrà come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e successiva post-gestione sopra citati, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59 comma 1, 216 comma 4-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 1 comma 1 lett. b) della legge n. 55/2019, e sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma di atto pubblico notarile informatico, tramite sottoscrizione del Dirigente del competente Settore V "Viabilità, Urbanistica, Genio Civile e Difesa del Suolo", con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il progetto;
- la scelta del contraente, cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto, sarà operata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione sarà operata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la procedura di gara sarà gestita esclusivamente in maniera telematica, tramite la piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione in ASP dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale Acquistinretepa;
- non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

**Dato atto** che:
- i lavori in questione sono finanziati con fondi della Regione Puglia, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 17.12.2019 di impegno delle risorse necessarie, per un importo di € 3.900.000,00 sul capitolo di spesa n. 512047 del Bilancio Regionale esercizio 2019, adottata a seguito di formale autorizzazione disposta con Delibera di Giunta Regionale n. 1865 del 14.10.2019;
- in conseguenza dell'affidamento dell'incarico professionale per il servizio tecnico di ingegneria ed architettura relativo alla redazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

s.m.i., di cui alla DD.RG. n. 1133/2020 si è proceduto ad accertare e, contestualmente, ad impegnare la somma complessiva di € 86.465,43;

**Ravvisata**, quindi, la necessità di dover procedere:

- imputare e accertare la somma complessiva di € 3.813.534,57, sul capitolo 4700.19 (PIC E. 4.02.01.01.001) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio anno 2021, approvato con D.C.P. n. 18 del 23/04/2021, secondo il prospetto di seguito riportato:

| CAPITOLO | PdC Fin. | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4700.19 | 4.02.01.02.001 | *Accertamenti* | € 3.813.534,57 | …… | …… |
| | | *di cui F.P.V.* | …… | …… | …… |
| | | *Previsione di cassa* | € 3.813.534,57 | | |

- a prenotare, per l'anno 2021, la spesa complessiva di € 3.813.534,57 sul capitolo 5500.26 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio anno 2021, approvato con D.C.P. n. 18 del 23/04/2021, secondo il prospetto di seguito riportato:

| CAPITOLO | PdC Fin. | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500.26 | 2.02.01.09.012 | *Impegni* | € 3.813.534,57 | …… | …… |
| | | *di cui F.P.V.* | …… | …… | …… |
| | | *Previsione di cassa* | € 3.813.534,57 | | |

**Accertata** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e, da ultimo, del Decreto Presidenziale n. 12 dell'1.09.2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente del 5° Settore "Viabilità, Urbanistica, Genio Civile e Difesa del Suolo;

**Atteso** che:

- la contabilità finanziaria della Provincia di Barletta-Andria-Trani è tenuta secondo il principio della c.d. "competenza finanziaria potenziata", di cui al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successivo decreto attuativo DPCM 28 dicembre 2011, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti codici: **CUP J71B20000520002** - **CIG 8903095A68;**

**Vista:**

- la disposizione del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 12 dell'1/09/2021, con la quale è stato attribuito al sottoscritto, fino alla scadenza naturale della carica di Presidente, come prevista dall'art. 1, comma 59 della Legge n. 56/2014, onde poter svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'incarico di dirigente del 5° Settore "Viabilità, Urbanistica, Genio Civile e Difesa del Suolo";
- la l. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la l. 136/2010, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- la determinazione n. 4 del 07.07.2011 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata con la Delibera n. 556/2017;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- la l. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- la l. 56/2014, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- la D.G.R. n. 1865 del 14.10.2019, relativa alla formale concessione del finanziamento per la realizzazione dell'opera in questione;

**Visti**:
- gli artt. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- il d.l. 52/2012, convertito in Legge 94/2012;
- il d.l. 95/2012, convertito in Legge 135/2012;

**Visto**:
- il d. lgs. 267/2000, recante Testo unico degli enti locali;
- il D.P.R. n. 445/2000, recante Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs 285/1992 e s.m.i.;
- il d. lgs. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per l'adozione delle D. D. approvato con D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 27.01.2011 e modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 27.12.2012;
- il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
- il Regolamento sui contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 27.03.2012 e modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 30.11.2015;
- il D.Lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**Vista:**
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.07.2020, avente ad oggetto "Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e relativi allegati. Adozione e approvazione definitiva";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 6 del 22.01.2021, avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi - Esercizio provvisorio anno 2021";
- la Delibera del Presidente della Provincia n. 12 del 01.03.2021 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2021-2023. Aggiornamento 2021. Adozione";
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 23/04/2021, recante "Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale per l'esercizio 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23.04.2021, recante "Documento Unico di Programmazione 2021-2023". Adozione e approvazione definitiva;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 23.04.2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati. Adozione e approvazione definitiva";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 31 del 12.05.2021, avente ad oggetto "Piano delle Performance/PEG 2021-2023. Approvazione;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 46 del 09.08.2021, recante "Variazione n. 1 Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 48 del 19.08.2021 avente ad oggetto "Riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e modifiche della struttura organizzativa

**DETERMINA**

1. **PRENDERE ATTO** della approvazione del progetto definitivo dell'intervento "S.P. 1 (ex S.P. 130 "Trani-Andria") Lavori di realizzazione opera di scavalco S.P. 27 (ex S.P. 168 "Corato-Barletta")", disposto con D.P.P. n. 53 dell'8/09/2021, e composto dai seguenti elaborati:

| **Elaborato** | | | | | | | **TITOLO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | | | **INQUADRAMENTO** | SCALA |
| 1 | PD | IT | EE | 00 | | A | **Elenco Elaborati** | - |
| 2 | PD | IT | RE | 00 | | A | **Relazione Tecnica Generale** | - |
| 3 | PD | IT | CO | 00 | | A | **Corografia generale** | 1:25000 |
| 4 | PD | IT | PL | 00 | | A | **Sovrapposizione agli strumenti urbanistici del comune di Trani** | 1:5000 |
| **2** | | | | | | | **RILIEVO TOPOGRAFICO** | |
| 5 | PD | RT | RE | 00 | | A | **Relazione descrittiva del rilievo topografico** | - |
| 6 | PD | RT | PL | 00 | | A | **Planimetria generale di rilievo** | 1:2000 |
| **3** | | | | | | | **GEOLOGIA e GEOTECNICA** | |
| 7 | PD | GG | RE | 00 | | A | **Relazione geologica** | - |
| 8 | PD | GG | RE | 01 | | A | **Relazione geotecnica** | - |
| 9 | PD | GG | PL | 01 | | A | **Planimetria ubicazione delle indagini** | 1:1000 |
| 10 | PD | GG | RE | 02 | | A | **Report indagini geognostiche e prove di laboratorio** | - |
| 11 | PD | GG | PL | 02 | | A | **Carta geologica** | 1:2000 |
| 12 | PD | GG | PL | 03 | | A | **Carta geologica di dettaglio** | VARIE |
| 13 | PD | GG | PL | 04 | | A | **Carta idrogeomorfologica** | 1:2000 |
| 14 | PD | GG | PR | 00 | | A | **Profilo geologico** | 1:2000/1:200 |
| 15 | PD | GG | PR | 01 | | A | **Profilo geotecnico** | 1:2000/1:200 |
| **4** | | | | | | | **SISMICA** | |
| 16 | PD | SI | RE | 00 | | A | **Relazione inquadramento sismico** | |
| 17 | PD | SI | RE | 01 | | A | **Relazione sismica** | |
| **5** | | | | | | | **IDRAULICA** | |
| 18 | PD | ID | RE | 00 | | A | **Relazione Idrologica e Idraulica** | - |
| 19 | PD | ID | PL | 00 | | A | **Planimetria della sistemazione idraulica** | 1:1000 |
| 20 | PD | ID | PR | 00 | | A | **Profilo idraulici** | 1:1000/1:100 |
| 21 | PD | ID | PC | 00 | | A | **Particolari costruttivi idraulici** | VARIE |
| **6** | | | | | | | **GEOMETRIA STRADALE** | |
| 22 | PD | GS | RE | 00 | | A | **Relazione tecnica stradale** | |
| 23 | PD | GS | PL | 00 | | A | **Planimetria di progetto su foto aerea** | 1:2000 |
| 24 | PD | GS | PL | 01 | | A | **Planimetria di progetto su aerofotogrammetrico** | 1:2000 |
| 25 | PD | GS | PT | 00 | | A | **Planimetria di tracciamento** | 1:1000 |

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PD | GS | DV | 00 | | A | **Diagrammi di velocità e di visibilità** | 1:2000 |
| 27 | PD | GS | PR | 00 | | A | **Profilo longitudinale** | 1:1000/1:100 |
| 28 | PD | GS | SZ | 00 | | A | **Sezioni trasversali** | 1:100 |
| 29 | PD | GS | ST | 00 | | A | **Sezioni tipo e particolari costruttivi** | 1:100 |
| **7** | | | | | | | **OPERE D'ARTE MAGGIORI** | |
| 30 | PD | ST | RE | 00 | | A | **Relazione di calcolo preliminare della struttura** | |
| 31 | PD | ST | PP | 00 | | A | **Cavalcavia S.P. 27: Pianta e prospetto** | VARIE |
| 32 | PD | ST | CA | 00 | | A | **Cavalcavia S.P. 27: Carpenterie** | 1:100 |
| 33 | PD | ST | AG | 00 | | A | **Cavalcavia S.P. 27: Appoggi e giunti** | 1:5 |
| **8** | | | | | | | **OPERE D'ARTE MINORI** | |
| 34 | PD | OS | RE | 00 | | A | **Relazione tecnica e di calcolo del muro di sostegno** | |
| 35 | PD | OS | PL | 00 | | A | **Planimetria muro** | 1:100 |
| 36 | PD | OS | PR | 00 | | A | **Profilo longitudinale muro** | 1:100 |
| 37 | PD | OS | CA | 00 | | A | **Carpenterie muro di sostegno** | 1:50 |
| **9** | | | | | | | **INGEGNERIA AMBIENTALE** | |
| 38 | PD | IA | RE | 00 | | A | **Relazione paesaggistica** | - |
| 39 | PD | IA | RE | 01 | | A | **Studio preliminare ambientale** | - |
| 40 | PD | IA | PS | 00 | | A | **Sovrapposizione al PPTR della Regione Puglia** | 1:2000 |
| 41 | PD | IA | PL | 00 | | A | **Planimetria degli interventi di mitigazione ambientale** | 1:1000 |
| **10** | | | | | | | **INTERFERENZE** | |
| 42 | PD | IN | PL | 00 | | A | **Planimetria con individuazione interferenze** | 1:1000 |
| 43 | PD | IN | PL | 00 | | A | **Planimetria delle demolizioni** | 1:1000 |
| **11** | | | | | | | **SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA** | |
| 44 | PD | SB | PL | 00 | | A | **Planimetria segnaletica orizzontale e verticale** | 1:1000 |
| 45 | PD | SB | PL | 01 | | A | **Planimetria con ubicazione barriere di sicurezza** | 1:1000 |
| 46 | PD | SB | PC | 00 | | A | **Particolari costruttivi segnaletica e barriere** | VARIE |
| **12** | | | | | | | **ARCHEOLOGIA** | |
| 47 | PD | AR | RE | 00 | | A | **Relazione archeologica** | - |
| **13** | | | | | | | **CANTIERI CAVE E DISCARICHE** | |
| 48 | PD | CD | RE | 00 | | A | **Relazione gestione materie** | - |
| 49 | PD | CD | PL | 00 | | A | **Planimetria con ubicazione cave e discariche** | 1:20000 |
| 50 | PD | CD | PL | 01 | | A | **Planimetria fasi di cantiere** | VARIE |
| **14** | | | | | | | **ESPROPRI** | |
| 51 | PD | ES | PL | 01 | | A | **Piano particellare d'esproprio** | 1:1000 |
| 52 | PD | ES | RE | 00 | | A | **Elenco Ditte** | |
| **15** | | | | | | | **PARTE ECONOMICA E SICUREZZA** | |
| 53 | PD | PE | EP | 00 | | A | **Elenco prezzi unitari** | |
| 54 | PD | PE | CM | 00 | | A | **Computo metrico estimativo** | |
| 55 | PD | PE | QE | 00 | | A | **Quadro economico** | |
| 56 | PD | PE | CS | 00 | | A | **Capitolato speciale d'appalto** | |
| 57 | PD | PE | SC | 00 | | A | **Schema di contratto** | |
| 58 | PD | PE | PS | 00 | | A | **Piano di sicurezza e coordinamento** | |

con il seguente quadro tecnico economico:

| **A - Lavori da eseguire a Corpo** | | |
|---|---|---|
| A 1 - Importo a corpo al netto degli oneri della sicurezza | € | 2.773.631,54 |

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

| | | |
|---|---|---|
| A 2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 69.874,06 |
| **A 3 – Importo lavori** | **€** | **2.843.505,60** |
| A.4 - Servizi tecnici di ingegneria | € | 45.000,00 |
| **A.5 - Importo lavori e servizi** | **€** | **2.888.505,60** |
| | | |
| **B - Somme a disposizione** | | |
| B.1 – interferenze, imprevisti, arrotondamenti, ecc | € | 34.810,70 |
| B.2 – rilievi, accertamenti, indagini | € | 5.000,00 |
| B.3 – allacciamenti e spostamenti pubblici servizi | € | 3.000,00 |
| B.4 – Acquisizione aree o immmobili | € | 0,00 |
| B.5 – incentivo art. 113, Dlgs 50/2016 | € | 56.870,11 |
| B.6 – spese tecniche progettazione definitiva, direzione lavori, ecc | € | 185.000,00 |
| B.7 - spese di gara e per pubblicità | € | 10.000,00 |
| B.8 - collaudo tecnico amministrativo, statico, ecc | € | 20.000,00 |
| B.9 - CNPAIA 4% (A.4+B.6+B.8) | € | 9.200,00 |
| B.10 - IVA sui Lavori al 22% (A.3) | € | 625.571,23 |
| B.11 - IVA su spese tecniche al 22 % (A.4+B.1+B.3+B.6+B.8+B.9) | € | 62.042,35 |
| **B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | **€** | **1.011.494,40** |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Sommano A.5+B)** | € | **3.900.000,00** |

2. **INDIRE** gara di appalto per la scelta del contraente, cui affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in argomento, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., gestita esclusivamente in maniera telematica, tramite la piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione in ASP dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale Acquistinretepa;
3. **DEMANDARE** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Barletta - Andria - Trani l'espletamento della procedura di gara;
4. **APPROVARE** l'allegato schema di bando e disciplinare di gara oltre che i relativi allegati, esplicativi della procedura di gara e riassuntivi degli elementi essenziali del contratto;
5. **PRENDERE ATTO** che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto, così come sopra determinata, è assicurata con fondi della Regione Puglia, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 17.12.2019 di impegno delle risorse necessarie, per un importo di € 3.900.000,00 sul capitolo di spesa n. 512047 del Bilancio Regionale esercizio 2019, autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 1865 del 14.10.2019;

- all'accertamento della somma complessiva di € 3.813.534,57, sul capitolo 4700.19 (PIC E. 4.02.01.01.001) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio anno 2021, approvato con D.C.P. n. 18 del 23/04/2021, secondo il prospetto di seguito riportato:

| CAPITOLO | PdC Fin. | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4700.19 | 4.02.01.02.001 | *Accertamenti* | € 3.813.534,57 | …… | …… |
| | | *di cui F.P.V.* | …… | …… | …… |
| | | *Previsione di cassa* | € 3.813.534,57 | | |

- alla prenotazione di impegno, secondo l'esigibilità della stessa, ai sensi del DPCM 28.12.2011, della spesa complessiva di € 3.813.534,57 sul capitolo 5500.26 (PIC U. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio anno 2021, approvato con D.C.P. n. 18 del 23/04/2021, secondo il prospetto di seguito riportato:

| CAPITOLO | PdC Fin. | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500.26 | 2.02.01.09.012 | *Impegni* | € 3.813.534,57 | …… | …… |
| | | *di cui F.P.V.* | …… | …… | …… |
| | | *Previsione di cassa* | € 3.813.534,57 | | |

6. **DARE ATTO che:**

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire consiste nell'esecuzione dell'intervento "S.P. 1 (ex S.P. 130 "Trani-Andria") Lavori di realizzazione opera di scavalco S.P. 27 (ex S.P. 168 "Corato-Barletta")";
- il contratto avrà come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sopra citati e sarà stipulato a corpo, a sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma di atto pubblico notarile informatico, tramite sottoscrizione del Dirigente del competente Settore 5° "Viabilità, Urbanistica, Genio Civile e Difesa del Suolo", con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il progetto;
- la scelta del contraente, cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto, sarà operata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione sarà operata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la procedura di gara sarà gestita esclusivamente in maniera telematica, tramite la piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione in ASP dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale Acquistinretepa;
- non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

7. **DARE ATTO** altresì che:
   - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Angela Riccardi;
   - il pagamento conseguente il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
   - non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 – bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii;
   - è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, agli del settore;
   - la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
   - il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on *line* per 15 giorni consecutivi;
   - saranno osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2021-2023. Aggiornamento 2021. Adozione, giusta D.P. n. 12 del 01.03.2021, in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
   - il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, come da Piano delle Performance vigente;
8. **PUBBLICARE** il bando relativo alla procedura in argomento in conformità alle previsioni di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio, Patrimonio, Azienda Papparicotta, Fondazione Bonomo e E-Government, nonché al Servizio SUA per i consequenziali e rispettivi adempimenti di competenza.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "V Settore - Viabilità, Urbanistica, Genio Civile e Edilizia Sismica (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 13/09/2021

Il responsabile dell'istruttoria: Valerio Dott. Salvatore

Andria, lì

Il responsabile del procedimento:

---

Andria, lì 13/09/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

Andria, lì 21/09/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".